

dot.: zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej” w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania: Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Serocku.

Zawiadomienie nr 2

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ:

Pytanie 1.

Czy w ofercie należy przewidzieć koszty administracyjne dotyczące wycinki drzew?

Odp.: Zamawiający informuje, że w ramach realizacji zadania nie przewiduje wystąpienia kosztów administracyjnych związanych z usunięciem drzewostanu kolidującego z lokalizacją budynku hali. Ewentualne koszty mogą dotyczyć wymogu wykonania nasadzeń zastępczych na terenie inwestycji lub innym miejscu na terenie gminy wskazanym przez Zamawiającego. Koszt nasadzeń zastępczych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie. Należy założyć, iż nasadzenia zastępcze będzie trzeba zrealizować w ilości równej ilości usuwanych drzew.

Pytanie 2:

Czy w projekcie i kosztach realizacji należy przyjąć elementy wyposażenia, pomieszczeń, dyrekcji, szatni, itd.?

Odp.: Tak.

Pytanie 3:

Czy w projekcie i w realizacji należy przyjąć wyposażenie sportowe sali gimnastycznej, siłowni, jeśli tak w jakiej ilości i o jakich parametrach?

Odp.: Zamawiający wskazuje, że zakres zamówienia obejmuje dostawę m.in. wyposażenia sportowego do pomieszczeń przeznaczonych do uprawiania sportu (sala gimnastyczna, sala fitness, siłownia, itp.). Zamawiający nie jest w stanie wskazać ilości i rodzaju w/w wyposażenia, gdyż kwestie te zostaną zawarte i uszczegółowione na etapie opracowywania dokumentacji wykonawczej (projekt aranżacji wnętrz i wyposażenia). Biorąc pod uwagę opracowane w oparciu o PFU zestawienie szacunkowych kosztów inwestycji (będące w dyspozycji Zamawiającego) należy przyjąć, że koszty dostawy wyposażenia sportowego (wraz z trybunami), meblowego oraz sanitarnego, w standardzie jakiego oczekuje Zamawiający, powinny oscylować w granicach 5% ($\pm 0,5\%$) wartości inwestycji.


Pytanie 4.

Czy obiekt ma posiadać dwie windy czy jedną?

Odp.: Obiekt ma posiadać jeden dźwig osobowy.

Sporządził: Robert Piekarzewski

Kierownik Referatu
Zagotowania i Realizacji Inwestycji


Marek Bąbolski


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Artur Borkowski