Umowa

PRI. 272.2....2019

W dniu .............. I. pomiedzy:

Miastem i Gming Serock, ul. Rynek 21, 05-140 Serock reprezentowang przez:
Burmistrza Miasta i Gminy Serock - Pana Artura Borkowskiego

zwang dalej ,Zamawiajgcym” przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Serock - Pani Moniki
Ordak

T 10 00 T N
Z siedzibg ..o WPIESAMG cevviieeeiruies et et e e ee st e re e sr e sre e et sre s e nee e e e ,
|\ § SRR , Regon .....ccoovvnnnen. , zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez:

zostata zawarta umowa zgodnie z ustawa Prawo zaméwien publicznych w trybie przetargu
nieograniczonego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

§1

1. Zamawiajgcy zleca wykonanie, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ na rzecz
Zamawiajacego roboty budowlane, ktérych przedmiotem jest ,Budowa punktéw $wietlnych
w Serocku ul Orla, ul. Kochanowskiego - oswietlenie drogi gminnej”

2. Szczegétowy zakres i spos6b wykonania robdt okresla SIWZ, dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, przedmiar robét oraz oferta Wykonawcy
zdnia ....cooveieenns r. ktére stanowig integralng cze$¢ umowy.

3. Termin przekazania placu budowy ustala sie na dzien ..................

4. Termin wykonania zadania ustala sie do dnia ...................

Za date realizacji zadania uwaza sie dzien zgloszenia gotowosci do rozpoczecia czynnoSci
odbiorowych. Zgloszenie gotowosci do rozpoczecia czynno$ci odbiorowych moze nastagpié¢
po catkowitym zakonczeniu rob6t budowlanych i przekazaniu kompletnego operatu
kolaudacyjnego.

5. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ gotowo$¢ do odbioru o ktérym mowa § 9 nie p6zniej
niz w dniu zakoniczenia robo6t.

§2
Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1. Przekazania Wykonawcy do dnia........... terenu budowy w rozmiarach i stanie
umozliwiajacych wykonanie robét.
2. Zapewnienia nadzoru inwestorskiego w osobie - ... jako gtéwnego

koordynatora budowy ze strony inwestora.

§3

Wykonawca zobowiazuje sie do:

1. Rozpoczecia i zakonczenia rob6t w terminach uzgodnionych w niniejszej umowie.

2. Wpykonania robot zgodnie dokumentacja projektowa, z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi przepisami, w szczeg6lnosci techniczno- budowlanymi oraz normami.

3. Pozyskania i dostawy na plac budowy materiatéw w zakresie i terminach gwarantujacych
wykonanie robot.

4. Zapewnienia materiatéw budowlanych, spetniajagcych wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.). Przed rozpoczeciem robot
Wykonawca przedtozy atesty i $wiadectwa na podstawowe materialy przewidziane do
wbudowania i uzyska akceptacje Zamawiajgcego ( inspektora nadzoru) na ich wbudowanie.
Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatow gwarantujacych
odpowiednig jako$¢, o parametrach technicznych i jakos$ciowych odpowiadajacych
wlasciwo$ciag materialéw przyjetych w projekcie.

Zabrania sie stosowania materialéw nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych
norm oraz innych parametrach niz okreslone w projekcie.

Ochrony mienia i przestrzegania przepiséw BHP, p.poz i sanitarnych.

6. Nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy.
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Utrzymania ogdlnego porzadku na placu budowy, na terenie bezposrednio przylegajacym do
placu budowy, a takze uporzadkowanie terenu budowy nie p6zniej niz w terminie odbioru
konicowego.
Odbudowy drég dojazdowych (w razie ich uszkodzenia ) do miejsc wykonywania robét
objetych zaméwieniem do stanu sprzed wejscia na budowe z zachowaniem technologii drogi
odtwarzalnej, odtworzenia ogrodzen prywatnych posesji.
Zapewnienia kierownika budowy. Wykonawca traktuje obowigzki ww kierownika jako
wtlasne, odpowiada za ich wypetnienie zgodnie z przepisami prawa.
Wykonania tyczenia geodezyjnego i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej - z
naniesieniem w panstwowych zasobach map archiwalnych.
Upewnienia sie przed przystapieniem do robét ziemnych czy na terenie inwestycji nie
wystepuja urzadzenia podziemne (kable, rurociggi) mogace ulec uszkodzeniu.
Opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. ( Dz U. Nr 120 poz. 1126)
Zagospodarowania terenu roboét, ustawienia i utrzymania zaplecza budowy oraz jego
poZniejsza likwidacja. Zatatwienia spraw  formalnych z eksploratorami medidéw i
zainstalowania na witasny koszt dla potrzeb budowy i rozbioérki licznikéw zuzycia wody i
energii oraz ponoszenia kosztdw ich zuzycia do czasu bezusterkowego odbioru konicowego.
Wykonania wszelkich robét przygotowawczych.
Zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem na skutek prowadzonych robét a w
szczegOnosci Srodkéw transportu wykonawcy i dostawcow istniejgcej zieleni, obiektow,
nawierzchni, urzadzen, uzbrojenia. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania na wtasny
koszt niezwlocznej naprawy wszelkich szkoéd powstatych z winy Wykonawcy, wobec oséb
trzecich, na terenie robét oraz poza terenem.
Informowania Zamawiajacego o przebiegu robét i brania udziatu w organizowanych przez
Zamawiajacego naradach koordynacyjnych, czynnos$ciach odbiorowych, komisjach
przegladéw gwarancyjnych i innych.
Zgtaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego do sprawdzenia i odbioru robét
ulegajacych zakryciu badz zanikajacych, itp.
Przedstawienia na kazdy wniosek inspektora nadzoru inwestorskiego certyfikatow,
aprobat technicznych itp. dla materiatéw, ktére bedg uzywane do wykonania przedmiotu
umowy.
Przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy.
Sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, w formie papierowej trwale spietej (operat
kolaudacyjny) w sktad ktérego wchodzi¢ beda:
1) dzienniki budowy,
2) os$wiadczenia kierownika budowy:
e 0 zgodnoSci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami;
e 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;
e o0 wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych - jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
3) dokumentacje powykonawcze z ewentualnym naniesieniem wprowadzonych zmian,
4) geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg prac objetych przedmiotem zamoéwienia -
rowniez na no$niku CD w formacie dwg lub dxf.
5) zestawienia iloSci wykonanych robét,
6) protokoty odbioru robdt, w tym protokoty odbioru robét prowadzonych w rejonie
istniejacej infrastruktury podpisane przez osoby reprezentujace gestoréw tych sieci,
7) atesty, certyfikaty CE lub deklaracje zgodno$ci na wbudowane materiaty i zamontowane
urzadzenia,
8) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych
urzadzen,
9) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamoéwienia, a
odnoszace sie do jego realizacji.
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Ponoszenia odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszystkich oséb, ktére znajduja sie na
terenie budowy.
Uregulowania optat i kosztéw nadzoru wtascicielskiego budowy i odbioru elementow
przedmiotu Zaméwienia prowadzonego przez stuzby utrzymania sieci (wod.-kan., gaz,
telekomunikacyjne, teletechniczne, drogowe, elektroenergetyczne, sanepidu i ochrony
$rodowiska). Po zakorniczeniu robét uzyskac protokét odbioru prac prowadzonych w rejonie
tych urzadzen.
Czasowego zajecia gruntéw nie nalezacych do Zamawiajacego i kosztow, optat i odszkodowan
z tym zwigzanych, poniesienia kosztéw odszkodowan za szkody wyrzadzone podczas
prowadzenia rob6t budowlanych.
Zasilania energetycznego na placu budowy oraz wszelkich innych kosztéw zwigzanych z
wykonaniem przedmiotu umowy,
Zorganizowania zaplecza sanitarno-higienicznego na placu budowy.
Opracowania projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t w pasach
drogowych.
Wytyczenia i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z naniesieniem w
panstwowych zasobach map archiwalnych.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania 2 tablic informacyjnych zgodnie z zatgcznikiem
do SIWZ.

§4
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robo6t nie objetych umowa, jezeli sa one
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria.
Zamawiajacy pokrywa warto$¢ robot, o ktérych mowa w ust. 1, jezeli konieczno$¢ ich
wykonania powstata z przyczyn, za ktére odpowiada.

§5

Wszelkie roboty dodatkowe moga by¢ wykonane tylko po spisaniu protokotu koniecznosci i
ustaleniu zakresu rob6t w dodatkowym kosztorysie/sprawdzonym przez inspektora nadzoru/,
zatwierdzonym do realizacji przez Zamawiajgcego oraz podpisaniu umowy dodatkowej z
okresleniem terminu wykonania robét dodatkowych.

No

§6
Za wykonanie robot objetych niniejsza umowa ustala sie wynagrodzenie ryczattowe w
wysokosci:
warto$é¢ netto - ...ccceiinnnnn Z1
podatek VAT - ...zt
wartos¢ brutto - .......cceeennn Z1

3 €0 0 ) o 1 L 0
Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje koszty zwigzane z realizacja
robot objetych dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robét, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

Zaptata wynagrodzenia za wykonanie rob6t nastgpi na podstawie faktury sporzadzonej w
oparciu o protokét odbioru koricowego w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. Datg
zaplaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Fakture nalezy wystawi¢ na: Miasto i Gmina Serock, ul Rynek 21, 05-140 Serock NIP
5361739574, Urzad Miasta i Gminy w Serocku

Zamawiajacy nie udziela Zadnych zaliczek na poczet wykonanych prac.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania zaptaty we wilasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z
zachowaniem termin6w okreslonych ta umowa.
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Wykonawca sktadajac fakture koncowa za roboty, ktére ujmuja réwniez zakres robot
wykonywany przez Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw, dokona stosownego
podziatu naleznosci pomiedzy Wykonawce i Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéow
w protokole koncowym odbioru robdét podpisanym przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego, przedstawiciela Zamawiajacego, kierownika budowy i Podwykonawce lub
dalszych Podwykonawcow.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow =zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bioracym udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych. Wykonawca w ciggu 14 dni od daty przekazania Zamawiajagcemu
prawidtowo wystawionej faktury przejsciowej lub koncowej, przedlozy w siedzibie
Zamawiajacego kserokopie faktury (oryginat do wgladu Zamawiajacego) wystawionej
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce z dowodem zaptaty.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 9, odpowiednio kwota naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest pomniejszana o sume kwot wynikajgcg z nieprzedstawionych
dowodéw zaptaty.
Zamawiajacy, na pisemne zgdanie Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy, dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie Wykonawcy (po bezskutecznym wezwaniu
Wykonawcy przez Zamawiajacego do przedstawienia dowodéw zaptaty) od obowigzku
zaptaty za roboty budowlane, dostawy lub ustugi, odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Bezposrednia zaptata Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i zostanie uiszczona w polskich
ztotych (PLN).
Rzeczy nabyte przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w ramach
czesci, za ktoérg wyptacono juz wynagrodzenie, lub ktére zostaty wbudowane i staty sie
czeSciami sktadowymi stanowig wtasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany
do dotozenia szczegolnej staranno$ci w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony rzeczy
stanowigcych wlasno$¢ Zamawiajacego.

§7

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) W wypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢

Wykonawca w wysokos$ci 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

2) Za zwtoke w oddaniu okre$lonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokosci 0,2%

wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki.

3) Za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady -

w  wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia

wyznaczonego na usuniecie wad. W razie zwloki w usunieciu wad w terminie dodatkowym,

kara umowna ulega podwyzszeniu o 50% liczac od dnia uptywu terminu dodatkowego.

W przypadku wyrzadzenia przez Wykonawce szkdd podczas przeprowadzania robot /

zabrudzenie, zniszczenie/ Zamawiajacy dokonuje potracenia z faktury wystawionej przez

Wykonawce w wysokos$ci petnej wartos$ci szkod.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ na zasadach ogoélnych odszkodowania przewyzszajgcego

wysoko$¢ kar umownych.

Kary umowne naliczane beda od wynagrodzenia umownego brutto.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne réwniez w nastepujacych przypadkach:

1) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy;,

2) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy
za kazdy dzien zwtoki,

3) zanieprzedtoZenie do zaakceptowania wzoru umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
Zmiany oraz za zawarcie kazdej umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej akceptacji jej
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postanowien przez Zamawiajacego w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego za
przedmiot umowy.

4) za nieprzedtozenie potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginatem, przez przedktadajacego,
odpisu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
umownego za przedmiot umowy,

5) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zaKkresie terminu zaptaty w wysokosci
0,02% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy

6) za realizacje umowy przy udziale nieujawnionych podwykonawcéw w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za kazdorazowy fakt nieujawnienia
podwykonawcy,

7) za naruszenie postanowien umowy (w szczegélnosSci w zakresie zobowigzania do
usuwania odpadéw czy w zakresie zobowigzania do zaptaty za wykorzystane media) w
wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za kazde naruszenie.

8) za niewywiazanie sie przez Wykonawce lub podwykonawce z wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego.

6. Kary umowne mogg by¢ potracane z faktury wystawionej przez Wykonawce.

§8

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1.

2.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢
Zamawiajacy w wysokos$ci 20% wynagrodzenia za przedmiot umowy.
Za zwtoke w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za
kazdy dzien zwtoki.

§9

Przekazanie Zamawiajgacemu przedmiotu odbioru nastapi w formie protokotu odbioru roboét.

. Wykonawca jest obowigzany powiadomi¢ na piSmie Zamawiajacego o gotowosci do podjecia

czynno$ci zmierzajgcych do odbioru konicowego.

. Warunkiem zgltoszenia gotowosci robét jest ich zakonczenie. Fakt ten musi by¢ potwierdzony

przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy prowadzonym przez
Wykonawce.

Wraz z pisemnym zgloszeniem gotowos$ci do odbioru koficowego Wykonawca obowigzany
jest dostarczy¢ operat kolaudacyjny.

Zamawiajacy wyznacza date rozpoczecia czynno$ci odbioru w terminie 14 dni od dnia
zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru. Jezeli w toku czynno$ci odbioru
zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie
zakonczenia prac, Zamawiajacy moze odmdéwi¢ odbioru.

§10
Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokoét, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia poczynione
w toku odbioru.
Protokdt odbioru podpisany przez strony, lub upowaznione przez nich osoby Zamawiajacy
dorecza Wykonawcy w dniu zakorniczenia odbioru. Dzien ten stanowi date odbioru.

§11

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi wad nie nadajacych sie do
usuniecia, zamawiajacy moze:

1) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
- obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej warto$ci
uzytkowej, estetycznej i techniczne;j.

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem:
a) odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym wtasciwy organ nadzoru,

b) Zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo domagania sie
od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z op6znienia.



§12

0 wykryciu wad Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomic¢ na piSmie Wykonawce w terminie
7 dni od daty ich ujawnienia.

§13

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi i gwarancji jakosci na caty przedmiot Umowy
(zamowienia) na oKkres ........ m-cy.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie

1) w dniu nastepnym liczac od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu Umowy,

2) dla wymienianych materialéw i urzadzen z dniem ich wymiany,
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okre$lonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgloszenia wad
przez Zamawiajgcego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W okresie rekojmi i gwarancji koszty zwigzane z wszelkimi naprawami oraz usuwaniem
usterek ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest, na wezwanie Zamawiajacego w okresie gwarancyjnym do
realizacji corocznych przegladdw gwarancyjnych zapewniajacych bezusterkowa
eksploatacje urzadzen.

§14

Wykonawca zobowigzuje sie wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do dnia
jej zawarcia w wysokoSci stanowigcej 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.
1 4. woeesennens 21 (stownie....oveeeeiseiiveiee s ssiiscisieee e ) W formie zgodnie z art. 148 ustawy
Pzp.

Strony postanawiaja, ze 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy
w ciggu 30 dni po bezusterkowym odbiorze robodt, natomiast 30 % naleznego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostanie w dyspozycji Zamawiajacego,
jako zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady wykonanych robét i zostanie zwrécone w
ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane formy zabezpieczenia w trakcie jego utrzymywania.

§15
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy sitami wiasnymi*, za pomoca
podwykonawcdéw*(niepotrzebne  wykresli¢), sitami wlasnymi oraz za pomoca

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczego6lnosci,

iz:

1)  termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2)  przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio:
robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadaja czesci zamdwienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg,

3)  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmnie;j
takim poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreSlonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,
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4)  okres odpowiedzialnoSci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego Zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnienn dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)  uzaleZniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2)  uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu

przez Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic

wyltacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia

Zamawiajacemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty

budowlane, wraz z zestawieniem iloSci rob6t i ich wyceng nawigzujaca do cen

jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, nie p6Zniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce, @ wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od

dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu w siedzibie

Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 6 pisemne zastrzezenia do projektu

Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o

podwykonawstwo w terminie okreslonym 7 dni, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajgcy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego

projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy

Zamawiajagcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie p6zniej niz

na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji
robot budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowana przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia

przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy

realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty

budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta Umowa o

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego

Podwykonawece lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopiag Umowy o

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, badZ inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
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lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, Ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego.

Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w pkt 14
stosuje sie zasady okreslone w § 19 niniejszej umowy.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczenn w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktéorymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreSlonych Umowg, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zalaczy¢ do przedktadanego projektu jego thumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
Umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegle umowy na jezyk polski.

§16
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o jednym z nizej wymienionych przypadkdéw:
1) Wpykonawca nie rozpoczat robdt lub nie przystapit do odbioru terenu budowy,
2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 20 dni,
3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza Umowa w sposob niezgodny
z Dokumentacjg projektowa STWIiOR, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejsza
Umowa,

2. W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegdtowe:

iy

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, po ktorej leza przyczyny odstgpienia od Umowy lub przerwania robot,
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukceji lub urzadzen, ktore nie mogg
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych niniejszg
Umowsa,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robo6t przerwanych oraz
robdt zabezpieczajacych,

w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot wtoku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robét wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokét
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

Wykonawca niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone,

Zamawiajgcy:

- dokona odbioru rob6t przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia,



§17

1. Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych
czynnos$ci zwigzane z realizacjg przedmiotu zamoéwienia, ktérych realizacja polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (Dz. U.z 2018 1., poz. 108).

2. Zamawiajacy okreSla wymoég zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych czynnos$ci zwiazane z budowa linii
kablowej oraz montazem i demontazem punktéw $wietlnych.

3. Wymoég wskazany przez Zamawiajgcego w ust. 2 jest aktualny tylko woéwczas gdy
realizowane przez Wykonawce czynnoSci stanowig faktycznie wykonywanie pracy
stosownie do przepis6w Kodeksu pracy.

4. W trakcie realizacji zamoéwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetiania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b realizujacych przedmiot
zamOwienia. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwos$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

5. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b realizujacych
przedmiot zamodwienia, przedtozy Zamawiajgcemu, o$wiadczenie wtasne lub
podwykonawcy o zatrudnieniu oséb realizujacych przedmiot zamdéwienia na podstawie
umowy. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, Ze osoby wykonujgce
prace zwigzang z realizacjg zamowienia sg zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oso6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia oS$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo Zadania od Wykonawcy przedstawienia
zanonimizowanych kopii uméw o prace (zawierajacych imie i pierwsza litere nazwiska
pracownika, okres obowigzywania umowy o prace, stanowisko pracy wraz z ukryciem
pozostatych informacji odnoszacych sie do pracownika).

6. Z tytutu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace o0s6b realizujacych przedmiot zamoéwienia, Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w §7 ust. 5 pkt. 8 niniejszej umowy. NiezloZenie przez Wykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodéw w
celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdécic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§18
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§ 19
1. Zamawiajacy zastrzega, Zze dopuszcza zmiany postanowien niniejszej umowy zgodnie z art. 144
ustawy - Prawo zamdwien publicznych.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci.



§20
Do rozstrzygania sporo6w pomiedzy stronami wiasciwy jest Sad miejscowo wilasciwy dla
Zamawiajgcego.

§21
Niniejsza umowa zostala sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egz.
otrzymuje Zamawiajacy, 1 egz. otrzymuje Wykonawca.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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